Obec Stitdre

Zmlava o dielo 2039/ZoD)

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

,Vystavba chodnika v obci Stitare®

uzavretd podfa § 536 a nasledujlicich zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)

clL1

Zmiuvné strany
Objednavatel: Obec Stitare
S{dlo organizacie: Pri Prameni 125/14
V zastupeni Ing. Zuzana Vinkovidova — starostka
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK59 5600 0000 0008 1668 8004
BIC/SWIFT: KOMASK2X
1CO: 37869531
DIC: 20217001572

(d'alej len ,objednavatel”)

Zhotovitel: Ladisiav Kigs LAMONT

Sidlo; Mechenice 223, 95146 Podhorany
Statutdrny organ:: Ladislav Kiss

Bankové spojenie: {

IBAN:

BIC/SWIFT:

1C0: TN g

DIC DPH : SK 1020399303

Zapisany v Zivnostenskom, Obchodnom registri &.
(dalej len ,zhotovitel™)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo ,Vystavba chodnika v obci Stitare" je ponuka
zhotoviteta predloZend objednavatelovi dia 12.8.2019 v ramci zadavania zékazky podfa § 5
ods. 4 a § 117 zdkona & 343/2015 Z. z. overgjnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani®).

crL
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zakazky je realizicia stavebnych prac - realizacia noveho esisho chodnika od
pristupového chodnika ku kostolu aZ po krizovatku s ulicou Pod Zibricou paraleiného
s cestou 1/1661 v obci Stitdre podfa projektovej dokumentacie (dalej aj ,stavba’, alebo
.stavebné préace” alebo ,prace") a podta polozkového rozpottu stavby {priloha 6.1 zmiuvy)
a za podmienok dohodnutych v tejto zmiuve.

2.1, Predmet zmluvy zahfa okrem préc uvedenych v bode 2.1. g dopravy, odvoz stavebneho
odpadu na skladku, jeho likviddciu a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie potrebneho
rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie, spracovanie (v pripade potreby) dielenskej
dokumentécie, vyplyvajlicej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani autorskych prav,
naklady na spotrebu elekirickej energie a vody.

2.2. Prace musia byt vyhotovené vrozsahu podia platnej projektovej dokumentécie a pri
dodrzani vietkych jej technickych parametrov (materidlového, tvarového, rozmerového
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glenenia) pri dodrzani, platnych STN, technologickych postupoy, viaobecne zavdznych
technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych
predpisov.

2.3. Vietky materidly a technolSgie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stilade so zdkonom & 264/1999 Z.z o technickych
poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplineni niektorych zakonov.

2.4. Vpripade projektom predpisanych technoldgii, materidlov a zariadeni mdze zhotovitel
pouZit ekvivalentné rieSenie pri dodrZani plainych STN avdetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou. V takom
pripade musi byt ekvivalentné rie$enie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatefom a zhotovitefom projektovej dokumentacie. Navrh ekvivalentného rieSenia zo
strany zhotovitela neméze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na prediZzenie terminu
dodania predmetu zmluvy.

2.5, Nakladanie s odpadmi je zhotovite! povinny realizovat vzmysle ptislugnych pravnych
predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi, tj. vratane dokladovania o naloZent
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v kalkulacii ceny. Pripadné
skody/postihy, ktoré vzniknG objednavatelovi zansdbanim povinnosti zhotoviteta v tejto
stvislosti bude hradit zhotovite!. V pripade, e zo strany spravneho organu déjde k udsleniu
pokuty alebo inej sankcie voti objednévatelovi, z dévodu pachybenia na strane zhotovitefa
v tejto veci, tito zné8a a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

2.6. Predmet zmiuvy bude povaZovany za spineny po zhotoveni a dodan{ stavby a po dodani
nasledujucej dokumentdcie zo strany zhotovitela:

2.6.1. projektové dokumentacia skutoéného vyhotovenia,

26.2. stavebny dennik,

2.6.3. certifikaty a atesty pouzitych materialov,

2.6.4. ostatné doklady sGvisiace s predmetom zmiuvy potrebne k uyvedeniu do uzivania.

Nedodanie vysSie uvedene] dokumentacie zhotovitefom je dbvodom neprevzatia predmetu
zmluvy objednavatelom.

2.7. Zhotovitef vyhlasuje, %e sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sG mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebne k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

2.8. Objednavatel sa zavidzuje od zhotovitefa predmest zmluvy prevziat a uhradit cenu za jeho
vykonanie vsulade so zmluvou. Shéastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujlcich sa k predmetu zmiuvy.

2.9. Objednavatel sa zavézuje:

2.9.1. odovzdat zhotovitelovi platnii projektovil dokumentédciu stavby podfa bodu 2.1,
v dvoch vyhotoveniach,

2.9.2. zapisnitne odovzdat stavenisko,

2.9.3. prevziaf dokongeny predmet zmluvy, doklady a prisludnl dokumentéciu skutoéného
vyhotovenia predmetu zmiuvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnuiom termine.

2.10. Zhotovitel sa zavazuje:

2.10.1.viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vietky skutonosti rozhodujuce pre stavebne prace,

2.10.2. dodrZiavat pokyny dané objednévatelom poas pinenia predmetu zmiuvy,
2.10.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektove] dokumentacii,

2.10.4. zabezpetit prevédzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu & vypratanie zariadenia
staveniska sU sti¢astou zmiuvnej ceny.
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3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

G
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v &l. I tejto zmluvy maximaline do 90
dni odo diva protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

Zhotovite! za&ne s preberanim staveniska do 3 dni od zaslania vyzvy objednavatela
k prebratiu staveniska a za¥ne s pinenim predmetu zmiuvy do 7 kalendamych dnf odo dia
prebratia staveniska.

O odovzdan( a prevzatl staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych strén. Zhotovitel sa zavizuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne
vésne prekatky, ktoré by znemoZnovali zadatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze
zhotovitel bezddvodne odmietne stavenisko prevziat, mdZe objednavatel jednostranne
odstipit od zmluvy. Za zadiatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy sa nachadza: k.G. Dolné Stitare p.&.182/1; 183; 21/2;
21/1;187/1, okres Nitra.

Pod dodanim predmetu zmiuvy sa rozumie jeho zhotovenie a zépisnicné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vietkych dokumentov slvisiacich s predmetom Zmluvy.
Zhotovitef pisomne vyzve objedndvatela na fyzické a zépisnitné prevzatie predmetu zmiuvy
minimalne 3 dni vopred.

Zhotovitef jo povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkofvek
udalosti, ktord bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmiuvy s ddsledkom omeskania alebo
predlzenia &asu plnenia podla bodu 3.1. tohto &lanku zmiuvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia, poZadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmiuvy, sa lehota vystavby predlZi Gmerne o dobu potrebrid na
realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmiuvnymi stranami dohodnuta formou
pisomného dodatku.

V pripade, Ze zhotovitef dokonéi predmet zmluvy edte pred ferminom dohodnutym v tejto
zmluve, objedndvatel je opravneny, po vzéjomnej dohode, predmet zmluvy zapisniéne
prevziat skor.

CL IV
Cena za predmet zmiuvy

Cena za predmet zmiuvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v silade so zékonom
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov
a vyhladky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
z&kon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, podia schvélenej projektovej dokumentacie, s moznostou jel dpravy len
v pripade:

4.1.1.ak jej Gprava nebude v rozpore s ustanovenim § 18 zékona o vergjnom obstaravani
a eurdpskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajlcich zo vieobecne zavéznych pravnych predpisov,
4.1.3.ak bude znizena.

Zmluvné cena za predmet zmiuvy je stanovend v EUR nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 28 328,25 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 5 665,25 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 33 991,50 EUR
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4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4,10.

4.11.
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Slovom: tridsattritisicdevatstodevitdesiatsedem eur, devatdesiat centov.

Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovil zmluvnl cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude (&tovana v aktudlnej sadzbe podia vieobecne zdvaznych prévnych predpisov,
platnych v 8ase zdaniteného plnenia. Pripadnd zmena sadzby DPH nevyzaduje
Upravu formou dodatku k zmiuve.

Ak zhotovite! nie je platcom DPH uvedie celkovi zmiuvni cenu za predmet zmluvy bez DPH
a na skutognost, Ze nie je platcom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitef poéas pinenia
zmiuvy stane piatcom DPH, tato skutodnest nie je dovodom na zmenu dohodnutej ceny za
predmet zmluvy a cena sa nezvysuje o prisludnl sadzbu DPH.

Navrhovana zmluvna cena musi zahffiat vietky néklady zhotovitefa potrebné k vykonaniu
predmetu zmiuvy. Okrem ocenenia jednotlivych poloZiek cenovej kalkulacie — polozkovy
rozpodet stavby, zahffia véetky naklady potrebné k vykonaniu predmetu zmiuvy, najma
kompletnt dodéavku stavebnych prac a technolégif, ako aj naklady na dopravu, likvidaciu,
odvoz zeminy a stavebného odpadu na skladku a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie,
provadzku, Gdrgbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie vyrobnej
dielenskej dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentécie pri redpektovani
autorskych prav, néklady na spotrebu elekirickej energie a vody ako i spinenie poziadaviek
z vyjadreni prisiudnych Statnych orgénov a organizécii. V dohodnute zmluvnej cene su
obsiahnuté aj véetky zlavy, dane, cld, poplatky, platby vyberané vramci uplatiiovania
nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi, ako aj iné naklady stivisiace so
zhotovenim predmetu zmiuvy.

V cenovej kalkulacii, vypracovanej na zdklade projektove] dokumentacie, ktara tvorl prilohu
& 1 kzmluve a polozkového rozpodtu stavby, kiory tvori prilohu & 2 k-zmiuve rmusi
zhotovitel uviest pre kaZd( poZadovani palozku aj jednotkovd cenu. Jednotkove ceny musia
zahffiat vietky naklady a vydavky za uvedent poloZku. Vyslednéd cena je dand stéinom
jednotkovej ceny a mnoZstva uvedeného v zozname poloZiek vo vykaze vymer. PoloZky
uvedené vzozname poloXiek, pre ktoré zhotovitel neuvedie jednotkovi cenu budd
povaZované za uZ zahmuté v cenach inych poloZiek.

V pripade, o objednavatel uplatni vodi zhotovitefovi prace, kioré nie sO obslahnuté
v projekiove] dokumentacii, zhotovitef ich oceni podla cennikov, kioré pouZil pre ocefiovanie
vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmiuvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti poirebu vykonania prac, ktoré nie st obsiahnuté v projektovej
dokumentacii, upozorni na tato skutoénost objednavatela a po vzéjomne]j dohode ich oceni
najneskér pred uskutoCnenim prac a podia cennikov, ktoré pouzil pre ocehovanie vykazu
vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviacprace sa nebud(i povaZovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v projektove
dokumentécil a nebali zhotovitelom ocenené v jednotlivych poloZkach.

V pripade, ak skuto&ne vykonany rozsah prac bude niz8i ako rozsah prac uvedeny v cenovej
kalkulacii - poloZkovy rozpodet stavby, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do
zmiuvnej ceny.

Obdobne sa budl stanovovat ceny aj vpripade zémeny materidlov vyvolanych
objednavatefom alebo zhotovitefom. Ceny v pripade zmeny materidlov zo strany zhotovitela
nesma byt vy33ie, ako ceny uvedens v kalkulacii zmluvnej ceny.

Pri uprave zmluvnej ceny v rozsahu bodu 4.1, 4.6., 4.7., 48.,49., 41.0 a4.11. sa bude
postupovat nasledovne: vietky zmeny a Upravy zvySenim alebo znizenim rozsahu prac je
zhotovitel' povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesm
znizit kvalitu predmetu zmiuvy. Zapisy v stavebnom denniku, obojstranne odsthlasené
zastupcom objednévatela a zhotovitela, nemajl charakter zmeny zmiuvy, ale s len po
odsahlasen{ projektantom podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej
zmluve. VSetky odsihlasené zmeny prac a dodévok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
musi zhotovitel predioZit objednavatelovi ete pred zacatim ich realizacie.
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4.12.

4.13.

5.1,
5.2.

53.

5.4.

&)
[#)]

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

”\,'ystavbac hodnikav obméﬂtare“

Zmluvné strany sa dohodli, e objedndvatel mé prévo zniZit zmluvnd cenu o hodnotu
zmiuvnej pokuty uplatnenej objednavatelom voéi zhotovitefovi podra &f. X zmluvy. Zhotovite!
je v takom pripade povinny vystavit faktdru, zniZzend o zmiuvnli pokutu, Tesp. objednavatef
zniZi vy8ku Ghrady zadrZzného o zmluvnd pokutu.

Pri tvorbe ceny je zhotovitel povinny zohtadnit aj primeranost zisku. Zhotovitelfovi nevznikne
narok na uhradu dodatodnych nakladov, ktoré si nezapoéital do ceny za predmet zmiuvy.

CLv
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednéavatel uhradi zhotovitelovi zmluvndl cenu za predmet zmluvy dohadnuta v &l 1V
vbode 4.2. tejto zmluvy na zéklade zhotovitelom vyhotovenej a dorudensej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktGry bude zapisniéné odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. VySka ceny uvedend vo faktire bude vecne afinantne zodpovedat objemu
vykonanych prac ahodnote zabudovaného materidlu, ktoré budd uvedené v supise
vykonanych prac potvrdenych oprévnenou osobou objednavatefa.

Fakt(ra za zrealizovany predmet zmluvy bude dorugena objednavatefovi do 15 dni odo dia
zépisni&ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Lehota splatnosti faktlry je najneskér do 30 dni odo diia jej dorufenia do podatefne
objednavatela,

Zhotovitelom predloZena faktira ako daflovy doklad, mus! byt vyhotovena v sllade so
zakonom & 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty vzneni neskordich predpisov.
Neoddelitelnou prilohou fakttry bude sipis vykonanych prac adodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatefa.

Igliestom dorudenia faktdry v listinne] forme je Obec Stitare, Pri Prameni 125/14, 951 01
titare.

V pripade, Ze fakilra vyhotovend zhotovitelom nebude obsahovat vietky zékonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelpiné Gdaje, objednévatef
ma pravo takito faktlru vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novd, opravent, resp. dopinenl fakiGru
s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat’ opravent alebo novd
faktiru znovu ha uvedend adresu objednévatela,

SLwvi
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie,
adribu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v slilade s ustanoveniami § 43i zakona ¢
50/1076 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni
neskordich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostradia
Slovenskej republiky & 532/2002 Z. z., kiorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a vieobecnych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

V pripade potreby zhotovitel zabezpedi vo svojom mene ana viastne naklady dodasné
uZivanie verejnych komunikacif a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu komunikécil, po ktorych dovaZa materiél a mechanizmy a za
poriadok a bezpe&nost na stavbe. Pripadné 8kody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitef.
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o
o

7.1

7.2,

7.3

7.4.

7.5,

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov.

Zhotovitel zabezped! denné upratanie staveniska po ukonéen{ prac, ako aj prifahlych
komunikadnych priestorov, ktoré znedisti svojou cinnostou.

cL v
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat v8etky skutoénosti rozhodujlice pre zhotovenie predmetu zmiuvy,
najmd vzmysle &. Il tejlo zmluvy. Povinnost viest stavebny dennlk skon&i ditom
zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyvediceho stavby ur&i zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska
a poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatefa. Zapisy do stavebného dennfka bude d&itatelne zapisovat a podpisovat
stavbyved(ci vzdy vien def, kedy boli prédce vykonané alebo ked nastani okolnost,
bréniace ich vykonu, resp. je potrebné dorieit dalsi postup prac. VEetky strany stavebného
dennika musia byt oéislované. Medzi jednotliivymi zdznamami nesmt byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho bude méct do stavebného dennika vykonavat potrebné
zdznamy iba Statutdrny organ zhotovitefa, resp. nfm spinomocneny zastupca, zhotovitel
projektovej dokumentécie a zastupca objednéavatela.

Ak stavbyvedici nebude suhlasit so zapisom, kiory vykonava objednavatef, musi k tomuto
zApisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskor do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, bude sa mat za to, Ze s tymto zépisom sthlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu &innosti, ktoré budd dalsim postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred apo predchadzajicom
overitefnom upozorneni objednavatefa. Ak zhotovitel nesplni uvedentl povinnost, je povinny
umoZnit objednévatelovi vykonanie dodatognej kontroly a znaSat néklady stym spojene.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdZe
zhotovite! pokratovaf v realizécii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedcim, Statutarmym organom
zhotovitela, resp. nim spinomocnenym zastupcom a zéstupcam objednavatefa sa
nepovaZuji za zmenu zmluvy.

GL v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spinf svoju povinnost realizovat predmet zmliuvy, v rozsahu podia & 1l zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim a zapisniénym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov a za
dodrZiavanie noéného a nedelného pokoja.

Objednéavatel ma podas realizacie predmetu zmluvy prévo kontrofovat vykonavanie prac
a priebeZne zhotovitela upozomit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primerangj lehote.

Zhotovitel bez zbyto&ného odkladu upozori objednavatela na nevhodné pokyny, ktorée mu
objednévatel d& na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omesdkanl.

Nebezpelenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materidloch, potrgbnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel aZ do Gasu zépisnitného prevzatia
pradmetu zmluvy objedndvatefom,
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8.7.

8.8.

8.9,

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Zhotovitel sa zavézuje pri vikone svojej &innosti postupovat s maximélnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysie
Vyhlagky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
&nnosti v znenf vyhlasky MPSVaR SR & 46/2014 Z.z., ako aj vyhlaky MP8VaR SR C.
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuj podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovujti technické zariadenia, ktoré sa povaZujl za vyhradené technické zariadenia
a suvisiacich predpisov upravujlcich bezpednost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku
a poZiarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmiuvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho
ginnosti  k poskodeniu susednych nehnutefnosti. Pripadné 3$kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnost/, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnost! dodjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcle vodi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito
znasa a uhrad{ v urdengf lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedéa za to, Je vedenim uskuio&fiovania stavby poveril odborne spésobilll
osobu — stavbyvedlceho. Zodpovedd taktiez za bezpednost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpednost technickych zariadenl pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa &innosti pri vykonavani
predmetu zmluvy aochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti
zhotoviteta vznikne Zkoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto kody bude znasdatl zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zlgastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie predmetu zmiuvy zvoldvat objedndvatel, ato v osobe Statutarneho
organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zéstupcu (napr. stavbyveduceho), ak sa
zmluvné strany nedohodny inak. V opagnom pripade moZe objednévatel odloZit kantrolny
def na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpedend Ufast niekiorej z uvedenych
os6b. Zhotovitef je na tento G&el povinny v dostatotnom &asovom predstihu, minimaine vBak
1 pracovny defi vopred, informovat objednévatela o pripadnej netasti na kontrolnom dni
ajej ddvodoch, ktoré musia byt opodstatnené, ateda objektivne neziuditeng so
zabezpetenim Uéasti na kontrolnom dni. K zépisom z kontrolnych dni je opravneny sa
vyjadrovat a tieto podpisovat Statutérny orgéan alebo nim spinomaocneny zastupca, ak sa na
kontrolnom dni za&astnil. V pripade, e k zapisu do 3 pracovnych dni od dorucenia (gj e-
mailovou formou) &tatutdrny organ alebo nim spinomocneny zéstupca nevyjadri, bude sa
uvedend povadovat za vyjadrenie sthlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad
a kontrol na stavbe oznami objednévatel zhotovitelovi miniméine 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania v suvisiaceho s dodévanim
stavebnych prac kedykolvek pogas platnosti a Gginnosti tejto zmluvy a poskytnit vietku
potrebnt stéinnost.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokongenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je Uspedné vykonanie vsetkych
skaSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zévdznymi normami & projektovou
dokumentaciou. Nesplnenie tejto podmienky ku diu terminu dodania predmetu zmiuvy podfa
&l. 11l zmluvy bude znamenat, Ze je zhotovitel v ame$kani s dodanim predmetu zmluvy,

Zhotovite! zépisniéne odovzda predmet zmluvy objedndvatelovi a objednévate! ukon&eny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytn také vady, ktoré budd branit riadnemu uzivaniu
predmetu zmiuvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitef povinny objednéavatelovi
cznamit najneskdr 3 dni vopred.

Objednavatefl prizve na preberacie konanie zhotovitefa projektovej dokumentacie a ostatnych
dotknutych Géastnlkov.
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8.15.

8.16.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadaf stroje, vyrobné
zariadenia, zvy8ny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné toto riadne prevziat
a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

8.16.1. Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najmd zékladné tdaje dokonéeného
predmetu zmluvy, sUpis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude brénit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnd), dohodu
o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednostl za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky avady odstranit
v dohodnutej lehote.

8.16.2. Sdgastou zépisu bude:
8.16.2.1. projektova dokumentacia skutoéného vyhotovenia,
8.16.2.2. stavebny dennik,
8.16.2.3. certifikaty a atasty pouZitych materialov,

8.16.2.4, ostatné dokumenty stvisiace s predmetom zmluvy potrebné
k uvadeniu do uZivania.

8.16.3. Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spidu zmiuvné strany

Zépis, v ktorom uvedl svoje stanoviské a ich oddvodnenie.

8.16.4. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudi menit prijaté rieSenie, ani

nebudd zvySovat cenu prac, nebud( vadami, ak budd dohodnuté aspon sthlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel povinny vyznadif
v projekiovej dokumentacii skutoéného vwhotovenia.

8.16.5. Pri preberani predmetu zmiuvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.
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a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy, nebudd
dévodom neprevzatia hotového predmetu zmiuvy objednavatelom.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouZit len vyrobky a materidly, ktoré majl také
viastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beZnej Udrzbe zarutens
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prosiredia, bezpetnost pri uZivani, ochrane proti hluku, tak boli
navrhnuté projektantom. Zhotovitel bude mdct pouZit ekvivalentné riefenie pri dodrZani
platnych STN a v3etkych kvalitatfvnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentdciou. Vtakom pripade musl byf ekvivaleniné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsthlasené objednavatelom a zhotovitefom projektove]
dokumentacie. PouZitie ekvivalentného riedenia nemdie byt dévodom prediZenia lehoty
realizacie predmetu zmiuvy.

Bez predchadzajlcej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel uzivat
predmet zmluvy, resp. jeho casti, kioré neboli odovzdané a prevzaté. Za neopravnené
uZivanie sa nebude povaZovat pripad, ked objedndvatel alebo jeho zmiuvny partner bude
vykondvat na neprevzatej dodavke prace podla projektove] dokumentacie, alebo komplexné
skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za $kody, ktoré vzniknti pri preddasnom uZivani stavby
&innostou objednavatela, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel v takomto pripade
odstrani vady predmetu zmluvy na zéklade vzéjomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani
na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska aupravi stavenisko podla projektove;
dokumentécie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy.

él. IX
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9.1,

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Zaruéna doba a zodpovednost za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpovedéd za to, Ze cely predmet zmiuvy bude zhotoveny podfa projektove)
dokumentacie a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vady predmetu zmluvy vzmysle § 560 anasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel prevezme zéruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 aZ 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude podas zérutnej doby
spdsobily na zmluvny (iéel a zachova si podas tejto lehoty dohadnuté viastnosti.

Zhotovite! nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynaloZenf odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objedndvatefa upozornil a objednévatel
na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady, spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednévatelom, ak zhotovitef na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednévatel na ich dodrZani pisomne trval, alebo ak zhotovitel
ttto nevhodnost nemohol zistif'.

Zaruéna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zaina plynit odo dtia zépisni€ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objedndvatelom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, platl zéruéna doba ustanovend vyrobcom. Presny termin ukon&enia zarutnej
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmiuvy.

Zaruény servis bude bezodplatny a zarugna doba sa vztahuje na vady predmetu zmiuvy
nezavinené objednavatefom. Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej
starostlivosti a adrzby predmetu zmluvy objednévatefom. Zdruka sa nevztahuje na pripady
nasiiného poskodenia predmetu zmluvy, resp. podkodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny plsomne ozndmit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto&ného odkladu. Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmiuvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej oprévnenej reklamacie objednavatela
a vady odstrani v o najkratSom technicky moZnom &ase, najneskdr do 15 dni od uplatnenia
pisomne| reklamécie objednavatela. Ak je vada predmetu zmluvy neopravitelnd, zhotovitel
sa zavézuje urdif do 5 dni od zistenia tejto skutonosti ndhradny predmet plnenia. Zhotovitef
& povinny dodat nahradny predmet plnenia do ...... SRR dni. Odstratiovanie zaruénych véd
je bezplatné.

Objednavatel je povinny umonit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd zarucné
vady odstrafiovat. ‘

Objednavatel mé& pravo zabezpelit odstranenie vad inou organizdciou na naklady
zhotovitefa len v pripade vzéjomnej dohody so zhotovitefom, alebo ak zhotovitef
v dehodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznagne preukazateiné, Ze vada bola spdsobend nevhednym uzZivanim
predmetu zmluvy, je objedndvatel povinny uhradif zhotovitelovi vBetky naklady, vzniknuté
v sUviglosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravineny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:
9.10.1. vymenu vadného predmetu zmiuvy za predmet zmiuvy bez véad,
$.10.2. odstranenie vad opravou, ak st opravitelne,

9.10.3. odstipenie od zmluvy.

Ak pdide ovadu, ktord by mohla spdsobit alebo spoésobila na predmete zmiuvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavizuje nastipit na odstranenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatelom, kioré v tomto pripade méZe byt telefonicky na &isle 0907 733
598, faxom na &isle ....... vrpanes , alebo prostrednictvom e-mailu ......... ereserarinen

CL. X
Zmluvné pokuty a trok 2 omeskania
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.3.

11.4.

11.5.

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom  termine,
objednavatel je opravneny uplatnit si ndrok na zmluvnd pokutu vo vySke 0,1% zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy deft omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodn inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmiuvy a vad zistenych poéas zaruénej doby, objednavatel je opravneny
uplatnit si nérok na zmluvnl pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy den omeskania a za kazdu
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omedkania zhotovitefa s odstranenim staveniska, objednavatel je oprévneny
uplatnit si narok na zmluvn( pokutu vo vy$ke 50 EUR za kaZdy defi omeSkania, ak sa
zmiuvné strany nedohodnt inak.

V pripade omeskania objednavatefa s Ghradou faktlry v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravheny uplatnit ndrok na trok z omeskania vo vydke uréenej nariadenim viady &, 21/2013
Z. z., ktorym sa vykanavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonntka.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatela na nahradu gkody,
ktoréa prevy3uje vyiku zmluvnej pokuty.

Vsllade s § 364 Obchodného zakonnika zmiuvné strany sthlasia so zapoditanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

L xi
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel, aj jeho subdodavatelia v sulade so zakonom &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
vergjného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonav (dalej len ,zdkon o registri
partnerov verejného sektora“), musia byt v ¢ase uzavretia zmluvy, v stlade s § 11 zakona
o verejnom obstardvani zapisani v registri partnerov verejného sektora podfa zékona
0 registri partnerov verejného sektora. Objednavatel neuzatvori tato zmiuvu so zhotovitefom,
ak v &ase uzawretia zmluvy nebude mat zhotovite! ajeho subdodavatelia podfa zakona
oregistri partnerov verejného sekiora spinend podmienku zépisu vregistri partnerov
verejného sektora, alebo ak zhotovite! alebo subdodavate! bude mat' uloZzeny zékaz Gdasti
podia § 183 ods. 2 plsm. b) zékona o verejnom cbstaravani.

. Zmluvné strany sa zavazujd ihned pisomne oznamif druhej zmluvnej strane zavainé

skuto€nosti, ktoreé nastali po podpise zmluvy a slvisia s predmetom zmluvy.

Ak zhotovitel podas realizécie stavebnych prac preukézatefne pri vynaloZeni vetkého Usilia
nebude moct niektoré materidly, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou projektovou
dokumentaciou obstarat, bude s objedndvatefom rokovat o pouZiti ndhradnych hmot,
materidlov alebo vyrobkov, prit¢om budd musiet byl dodrzané projektované parametre
aparametre STN. Tieto zmeny budl podiiehat schvéleniu projekiove] dokumentacie
objednavatefom a zhotovitefom.

Pod vys3ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdZok. V pripade, Ze takéto
okolnost bude branit v pineni povinnosti podfa zmiuvy zhotovitelovi, alebo objednévatelovi,
bude povinna zmluvna strana zbavens zodpovednosti za ¢iastoéné, alebo Upiné nespinenie
zavézkov podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po kford posobili tisto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoZnym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vy38e] moci, zmiuvna strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy88iu mocg,
pofiada druhit zmluvnu stranu o Gpravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat
zmluvna strana, kiord sa odvolala na vys8iu moc, pravo odstapit od zmiuvy.

Ak sa zhotovitel v stvislosti s plnenim povinnosti podia zmluvy dostane do stidneho konania
s trefou osobou, alebo by takého sidne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitela dat ihned k dispozicii
zhotovitelovi vietky potrebné informécie a podklady. Tato povinnost vznikne prisluSnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit’ reciprodne aj pre zhotovitefa, pokial by sa do

10.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.€.
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takéhoto konania dostal objednavatel. Vzéjomna podpora sa poskytne v pripadoch, ak
nedodlo k porudeniu vSecbecne zavaznych prévnych predpisov v stvislosti s pinenim
zmluvy,

Zmluvné strany, ich zamestnanci a pripadni subdodévatelia st povinni zachovat v tajnosti
vEetky déverné informacie, ktoré s uvedené v tejto zmluve a v jej prilohdach afalebo ktoré
inak ziskali v suvislosti so zmluvou alebo s ktorymi sa obozndmili poas plnenia zmiuvy,
resp. ktoré slvisia s predmetom pinenia, s Gdajmi, kioré podlishaju ochrane podla zakona
oochrane osobnych Gdajov, sudajmi zinformaéného systému  objednavatela
a predzmiuvnymi rokovaniami s fiou stvisiacimi, s vynimkou nasledujucich pripadav:

11.6.1. ak je poskytnutie informacie od dotknute] zmluvnej strany uloZené na zaklade
vieobecne zavdiznych pravaych predpisov alebo na zéklade povinnosti ulozensj
postupom podla vieobecne zavaAznych pravnych predpisov (napr. zdkon ¢&.
2112000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformacidm aozmene a dopinent
niektorych zakonov (zékon o slebode informécil} v zneni neskorsich predpisov,

11.6.2. ak je informacia verejne dostupna ziného dévodu ako je poruienie povinnosti
midanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, kioré uZ st v defi podpisu
zmluvy verejne zname alebo ktoré je moZné uZ v deit podpisu tejto zmluvy ziskat
z bezne dostupnych informaénych prostriedkov,

11.86.3. informdcie, ktoré sa stand po podpise zmluvy verejne znamymi alebo ktoré mozno
po tomio dni ziskat z bezne dostupnych informadnych prostriedkov,

11.6.4. ak je informécia poskytnutd odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany (vratane
pravnych, ustovnych, dafiovych a inych poradcov), ktori s bud viazani veobecnou
profesionalnou povinnostou midanlivosti alebo, ak sa voéi dotknutej zmiuvnej strane
zaviazall povinnostou ml&anlivosti,

11.6.5. pre udely akéhokolvek sddneho, rozhodcovského, spravneho alebo inéha konania,
ktorého je dotknuta zmluvna strana (¢astnikom,

11.6.6. ak je informacia poskythuta so sthlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany st povinné zachovavat mianlivost o vetkych ddvernych informéciach,
ibaZe by zteito zmluvy, alebo zprisludnych vSecobecne zavaznych pravnych predpisov
vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po ukonéeni Géinnosti tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa zavézujl, Ze dbverné informécie bez predchadzajiceho pisomneého
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouZiji pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnd tretim
osobéam a ani neumoznia pristup tratich oséb k ddvernym informéciam. Za tretie osoby sa
nepokiadajd ¢lenovia organov zmluvnych stran, auditori alebo pravni poradcovia zmiuvnych
stran, ktori sd ohladne im spristupnenych informacil viazani povinnostou miéanlivosti na
zéklade v8eobecne zavéznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuj, Ze upovedomia druhl zmluvng stranu o porudeni povinnosti
miganlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takornto poruseni dozvedasli.

11.10. Zmluvné strany sa zavAzujl, Ze budl ochrafiovaf ddvemé informacie druhej zmluvnegj

strany s rovhakou starostlivostou ako ochrafuju viastné déverné informécie rovnakého
druhu, vZdy v3ak najmenej v rozsahu primerangj odbornej starostlivosti.

11.11. Zmluvné strany sa zavézuji bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budd vedomé

12.1.

alebo budd matf konkréthe podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmiuve, uzatvarani
zmluvy alebo podas plnenia tejto zmluvy.

CL xn
Skoncenie zmiuvy
Zmiuva mbZe skoncit:

12.1.1 spinenim v dohodnutej dobe, na ktorll bola uzavrets,

............ e - 11
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.1.2. plsomnou dohodou zmiuvnych strén,
12.1.3. vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,
12.1.4. odstdpenim od zmiuvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmiuvny vztah mbze byt skondeny pisomnou vypovedou kiorejkolvek zo zmiuvnych stran
i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesaénej vypovednegj lehote, kiora
zatina plynat prvym dfiom kalendarneho mesiaca nasledujlceho po dorudeni pisomnej
vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatef mbZe od zmluvy odstapit:

12.3.1. v pripade podstatného poruenia tejto zmiuvy zhotovitefom, za podstatné porudenie
zmluvy sa povazuje:

12.3.1.1. omeSkanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na Ghradu len
skutodne vynaloZenych nakladov odsdhlasenych objednavatefom,
zhiZzenych o vydku zmluvne] pokuty,

12.3.1.2. ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2, vpripade nepodstatného porudenia zmiuvy, len ak zhotovitel nespinl svoju
povinnost ani v dodatoéne] primeranej lehote, ktoréa mu na to bola poskytnuta,

12.3.3. vpripade opakovaného porugenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvajl z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vieobecne zavéznych
pravnych predpisov, za opakované sa povaZuje preukdzatelne poruSenie dvakrat
a viackrét,

12.3.4. z ddvodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel mdze od tejto zmluvy odstipit v pripade, ak je objednévatel v omeskani s thradou
riadne vystavenej faktiry podla tejto zmluvy po dobu dihSiu ako 30 dni po lehote splatnosti
fakitry, skondeniu zmiuvy musi predchadzat upozornenie na nepinenie platobnych
povinnosti objednavatela a na moZnost ukondenia tejio zmluvy odstapenim.

QOdstipenie od zmluvy musi byt uskutodnené pfsomnou formou a bude (&inné ditom jeho
doruésnia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny orgén da zhotovitelovi pisomny prikaz na dolasné
zastavenie v8etkych ginnosti sivisiacich s pinenim predmetu zmluvy, zhotovitel je povinny
tento prikaz re$pektovat a uschovat véetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na dodasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota na
spinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie realizécie
predmetu zmluvy dany v slvislosti 5 nespravnym postupom zhotovitela, lehota na splinenie
povinnosti bude plyndt bez prerudenia.

Ak objednévatel d4 prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat dihdie
ako 1 mesiac, bude povinny vietko, &o bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrat
a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak doéasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dihdie ako 3 mesiace, alebo
ak uZ uplynul pévodne dohodnuty &as plnenia, zAvézok zanikne, ak sa zmiuvné strany
nedohodnd inak. Skonéenie zmluvy objednévatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10. V pripade odstipenia zhotovitefa od zmluvy, je tento povinny uhradit objednévatelovi

nakiady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, sk je
nutnd, pripadne jeho straZenie a ostatné slvisiace naklady. Objedndvatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutodne vynaloZené nékiady
spojend so zatatim a realizaciou predmetu zmiuvy podia stavu jeho rozpracovanosti. Narok
na nahradu $kody opravnensj zmluvnej strany, kiorej vznikla $koda v désledku porusenia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.
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1211, V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dia ucinnosti zmluvy,

13.3.

-3
W
=

14.1

4.2,

14.3.

zimluvné strany mozu zmiuvu vypovedat v jednomesainej vypovedne] lehote, klora zatre
piynut pryym ditom mesiaca nasledujucim po doruéeni vypovede druhej zmiuvne] strane. Ani
gbiednavatel, ani zhotovitel si z tohto titulu nebudu méct uplathovat narok na néhradu
&kody, resp. zmiuvnu pokutu.

C1. X
Usobitné podmienky plnenia zmiluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamesina na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v imieste realizacie predmetng]
rakazky (obec Stitare, okres Nifra).

2.2,V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetn’ zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit

2013, sa zhotovitel zavazuje, 7ze pozZiadavku na uplalnenie socidineho aspekiu uvedeny
vy3sie, bude podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplathovatl vo vztahu K
inklazii Marginalizovanych rémskych komunit (dalei len MRK"), tj. prl zékazkach
realizovanych v obciach z Attasu rémskych komunit 2013, bude socialne hiadisko uplatnovat

Forma zamestnania tychto osdb nie je urena, tj. mdZe sa jednat o pracovny pomer na
kratéi pracovny ¢as { na dobu urgitd alebo neuréitd ), o dohedu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd.

L Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu sivisiaceho s doddvanymi pracami

kedykolvek potas platnosti a Géinnosti zmluvy. a to opravnenymi osobami a poskyinal im
vEetku potrebnu stéinnost. Opravnené osoby na vykon konfroly/auditu su najma:

a) Ministersivo pédohospodérstva a rozvoja widieka Slovenske; republiky a nim poverenc
0sohy,

1) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverend osaoby,

¢) Urad viadneho auditu,

d) Protimonepolny urad Slovenskej republiky,

) Kontrolné organy Eurdpskej Unie,

I} Vybor pre vittorny audit a viadny audit;

3) Najvyssi kontrolny drad Slovenskej republiky;

h} Spinomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

S xiv
Zaveretné usianovenia

Tato zmiuva podlieha povinnému zverejneniu podlia § 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o
siobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov a zakona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplfia zakon &. 40/1964 Zb.
Obé&iansky zakonnik v zneni neskor§ich predpisov a kforym sa menia a doplfiajd niekioré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit thio zmiuvy ake &
jednotlivé Taktary vyplyvajice z tejto zmluvy a svojim podpisom déva suhlas na zvergjnernic
tsito zmiuvy v pInom rozsahu.

Talo zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami cboch
zmiluvnych stran a uginnost dhom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatela.

Zmluvu mozno menit a doplhat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade. ak nebudud v rozpore s ustanovenim §18
zakona o vergjnom obstardvani a europskou legislativou.

Vystavba chodnika v obci Stitare”
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14.4. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zadatie akéhokolvek
sidneho, rozhodcovského, exekuéného, konkurzného, reStrukturalizadéného  alebo
obdobného konania, kioré sa zacalo proti nemu alebo kioré sém inicioval v suvislosti
s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi, ak
niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh na vyhldsenie konkurzu a navrh na
povolenie redtrukiuralizacie alebo vstup do likvidacie a je] ukonéenie.

14.5. Skonéenim zmiuvy zanikaji vietky préva a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajice zo
zmluvy & vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaji nérok na ndhrady Skody vzniknutej
porudenim tejto zmiuvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa ustanoveni tejto zmluvy
a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhtadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni
zmluvy, napr. dévernost informacii a miéanlivost.

14.8. Zhotovitel nepostipi bez predchadzajdceho pisomného sthlasu druhej zmiuvnej strany ani
inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy v cetku ani v jej fasti inému
subjektu a nepostapi éast alebo celkovd vysku svojich pohladévok na tretiu osobu.

14.7. Zhotovite! je povinny vopred informovat objedndvatela o kazdsj zmene vlastnictva
spoloénosti alebo jej Gasti a tito skutotnost' aj preukazat.

14.8. Neoddelitelnou stigastou tejto zmluvy st prilohy k zmiuve:
- priloha &. 1: cenova kalkulacia — polozkovy razpotet stavby,

14.9. Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zédkonnika a vieohecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eur6pske unie.

14.10. Zmiuvné strany sa zavizujl, Ze véetky spory, vyplyvajlce ztejto zmiuvy, budd riesi
rokovanim o moZnej dohode. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi na
Z&klade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory,

o ktorych sa zmiuvné strany nedohodli, budd postipené na rozhodnutie vecne a miesine
prisludnému sadu.

14.11. Ak niektoré ustanovenia tejto zmiuvy stratili platnost alebo st platné len s€asti alebo neskor
stratia platnost, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Na miesto neplatnych
ustanoven( sa pouzije tprava, ktora sa &o najviac priblizuje zmyslu a tcelu fejto zmluvy.

14.13. V pripade, Ze objednavatel neziska finanéné prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2020, opatrenie: 7, podopatrenie 7.2, &islo vyzvy: MAS_086/7.2./1 bude platnost
zmiuvy ukonéend bez akychkolvek narokov a kompenzacii v akejkolvek forme niektorej zo
zroluvnych stran a nebude sa to povaZovat za nesplnenie predmetu zakazky.

14.14. Zmiuva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kaZdu zmiluvnt stranu.

14.15. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmiuva nebola
uzavreta v tiesni a ani za zviast nevyhodnych podmienok, StEasne vyhlasuji, Ze si ju riadne
a dosledne preditali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju viastnorudne podplsali

v TODHORAMICY g /rw.w/? ...... vV Stitaroch, dia 4'”‘10/9

Za zhotovitefa: Za objednavatela;

KI3$ Lagislav - LAMONT
o RPN {
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Ing. Zuzana Vinkovicova
starostka obce
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