

ZMLUVA O DIELO č. 140113

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

A. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Štitáre
Sídlo:	Pri Prameni 14,951 01 Štitáre
Štatutárny zástupca:	Ing. Zuzana Vinkovičová
Bankové spojenie:	0816688004/5600 PRIMA banka a.s. Nitra
IČO:	37869531
DIČ:	2021701572

Zhotoviteľ:	EKOSTAVBY, s.r.o.
--------------------	--------------------------

Sídlo:	Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Vyskoč
Bank. spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Nitra
č. účtu:	0230207015/0900
IČO:	31697348
IČ DPH:	SK2020509359

B. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok vykonania prieskumu trhu podľa §102 zákona č.25/2006 Z.Z., ktorý vykonala obec Štitáre.

C. Predmet plnenia:

C.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo „**Štitáre-rozšírenie vodovodu, Pohranická ulica., SO 01 vodovod PVC DN 80 319,00 m**

za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa súťažných podmienok, projektovej dokumentácie a stavebného povolenia č. 1894/2013/620-07/F28 zo dňa 01.02.2013. Zhotovením diela sa rozumie kompletná dodávka stavebných prác, materiálov podľa rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tejto ZoD. Po ukončení diela zhotoviteľ dodá:

- projekt skutočného vyhotovenia v 2 vyhotoveniach
- poradiačné geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach + 1 x CD
- náklady na zriadenie a vypratanie staveniska sú súčasťou ceny

C.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

D. Čas plnenia:

- zahájenie stavebných prác do 15 dní od odovzdania staveniska
- ukončenie prác podľa finančných možností obce

D.1 Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

D.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy).

- D.1.2 v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
D.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa,
D.1.4 oneskoreného odovzdania staveniska,
D.1.5 nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa,
D.2 Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
D.3 Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

E. Zmluvná cena a platobné podmienky

- E.1 Zmluvná cena je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania diela, okrem prípadov uvedených v ods. E.2

Cena diela	19 560,70 € bez DPH
DPH 20%	3 912,14 €
Cena diela celkom	23 472,84 € s DPH

Cena prípadných navyše prác bude dohodnutá dodatkom k zmluve o dielo a spracovaná za podmienok dodržania zákona o cenách č. 18/1996 Z. z.. Objektivizovanie ceny diela od plánovaného ukončenia diela bude počas realizácie diela len v prípade dôvodov na strane objednávateľa podľa platných indexov Štatistického úradu SR.

- E.2 K zmene ceny môže dôjsť:
E.2.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH;
E.2.2 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí zhotoviteľ preukázať;
E.2.3 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľných vstupov o viac ako 5%;
E.2.4 podľa platných indexov štatistického úradu SR;
E.3 ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
E.4 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo iba v rozsahu v zmysle limitov zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nasledovný:
E.4.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti rozpočtu, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby (projektant, autorizovaný geodet....).
E.4.2 v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre SO (ďalej objekt), ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu;
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu;
- položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác;

- položkovito odpočet ceny menej prác;
 - sprievodnú správu;
 - kópiu zápisov zo stavebného denníka;
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- E.4.3 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- podľa jednotkových cien pôvodného rozpočtu;
 - práce, ktoré nebudú vykonané budú odpočítavané podľa pôvodne oceneného rozpočtu v prípade že sa bude jednať o práce, ktoré nie sú obsiahnuté v ponukovom rozpočte ich ocenenie dohodne zhotoviteľ s objednávateľom dohodou o cene;
- E.4.4 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa objektov objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 20 dní od ich doručenia. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v zmluve o dielo.
- E.4.5 V prílohe dodatku k zmluve o dielo zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov v členení po jednotlivých objektoch a cenu spolu.
- E.4.6 Objednávateľom potvrdený dodatok k zmluve o dielo, dotýkajúci sa zmeny ceny u patričného objektu, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre.
- E.4.7 V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

Platobné podmienky

E.5 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.

- E.6 Lehota splatnosti faktúry bude **do 15 dní** od doručenia objednávateľovi.
- E.7 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác a stavebným dozorom odsúhlasený v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom práce podľa zmluvy o dielo. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy o dielo (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.
- E.8 Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti:
- Faktúra musí obsahovať najmä:
- názov stavby,
 - názov objektu (prevádzkového súboru) - predmet úhrady,

IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa,
číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo),

- čiastku k úhrade,
- DPH,
- splatnosť faktúry

- E.9 Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. V prípade, že objednávateľ získa finančné prostriedky na realizáciu diela z príslušných fondov, bude sa úhrada diela realizovať v zmysle podmienok financovania príslušného fondu.

F. Vykonanie diela

- F.1 Konkrétny termín dodania predmetu obstarávania alebo jeho častí bude určený objednávateľom vo forme písomnej objednávky a odovzdania staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet obstarávania alebo jeho časť určenú písomnou objednávkou objednávateľa do dvanástich mesiacov od splnenia podmienok uzatvorených v bode D.

F.2 Odovzdanie staveniska

- F.2.1 objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru Ing. Malík, zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Ing. Kysel
- F.2.2 objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 3 vyhotovenia projektovej dokumentácie na účely vykonania diela;
- F.2.3 objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb v zmysle ZoD;
- F.2.4 vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady objednávateľ;
- F.2.5 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady;
- F.2.6 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

F.3 Realizácia

- F.3.1 pred realizáciou diela, zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, rozvodov, káblov. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom;
- F.3.2 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce na existujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcou vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác;
- F.3.3 ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť diela;
- F.3.4 pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania diela zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady na

- zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok nesie objednávatel'. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávatel'om nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov;
- F.3.5 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska;
- F.3.6 pracovníci objednávatel'a môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v zmluve o dielo;
- F.3.7 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady;
- F.3.8 zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady;
- F.3.9 pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať;
- F.3.10 po termíne odovzdania a prevzatia diela musí zhotoviteľ v lehote do 10 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady, pokiaľ nie je zmluvou o dielo dohodnutý iný termín uvoľnenia staveniska;
- F.3.11 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s vykonávaním diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy o dielo, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy platné v SR. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- F.3.12 objednávatel', alebo nim poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy o dielo vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávatel' zaobchádzať dôverne;
- F.3.13 technický dozor je oprávnený po prerokovaní s objednávatel'om nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
- a) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve o dielo,
 - b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí,
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - d) zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - e) zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou o dielo;
- F.3.14 zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru;
- F.3.15 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými

- postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené naviac náklady, tieto potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy o dielo z dôvodu časového sklzu;
- F.3.16 objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných;
- F.3.17 objednávatel' ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - b) vybudované príjazdové komunikácie,
 - c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- F.3.18 materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadovými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávatel' môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou o dielo;
- F.3.19 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela;
- F.3.20 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od dokumentácie;
- F.3.21 žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ;
- F.3.22 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela podľa zmluvy o dielo zhotoviteľovi v stavebnom denníku;
- F.3.23 všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje s súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť;
- F.3.24 skutočnosť, že objednávatel' skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje zhotoviteľovi zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie zmluvy o dielo;
- F.3.25 objednávatel' má právo meniť postup realizácie diela podľa výšky pridelených financií.

F.4 Stavebný denník

- F.4.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a to v origináli a dve kópie. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty, alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy o dielo, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác;
- F.4.2 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor, objednávatel'a jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy;
- F.4.3 denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta;
- F.4.4 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela podľa zmluvy o dielo zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác;
- F.4.5 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľ'a alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady;
- F.4.6 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom;
- F.4.7 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

F.5 Odovzdanie diela

- F.5.1 dielo sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie;
- F.5.2 prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávatel'a;
- F.5.3 prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia;
- F.5.4 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávatel'ovi, kedy bude dielo alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie;
- F.5.5 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela;
- F.5.6 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávatel'ovi:
- 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - doklad o vytýčení stavby pred začatím výstavby,
 - 2 x porealizačné geodetické zameranie + 1 x CD,

- zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
- vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
- stavebný denník,
- potrebné doklady pri kontrolách,

absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania;

- F.5.7 objednávatel' je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na elektronických nosičoch;
- F.5.8 objednávatel' nie je povinný prevziať dokončenú časť diela, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dohody mala byť už dokončená;
- F.5.9 zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávatel', ak nebolo dohodnuté inak;
- F.5.10 ak objednávatel' odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici;
- F.5.11 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzдание a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

F.6 Osobitné technické podmienky

- F.6.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávatel'om písomnou formou;
- F.6.2 nie je prístupné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými;
- F.6.3 je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšina neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia;
- F.6.4 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s prešlou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom (najmä pohonu a brzd) nezodpovedajú schváleným podmienkam pre prevádzku;
- F.6.5 zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávatel'om prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklady zhotoviteľa.

F.7 Osobitné požiadavky na kvalitu

- F.7.1 objednávatel' požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami - preukázané a kontrolné skúšky v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác ako podklad pre preberanie

hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

F.8 Zodpovednosť za vady a záruky

- F.8.1 zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným v SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom;
Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo 2 roky /záručná doba/ od protokolárneho odovzdania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- F.8.2 ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými chybami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady;
- F.8.3 ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.
- F.8.4 ak je chyba, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

F.9 Majetkové sankcie

- F.9.1 pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % 7 ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu;
- F.9.2 zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,01 % z ceny chybnej časti diela za každú oprávnenú reklamáciu. Na túto pokutu však objednávateľ nemá nárok ak zhotoviteľ reklamovanú chybu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie alebo inej dohodnutej lehote.
- F.9.3 úrok z omeškania za omeškanie objednávateľa s platením ceny diela v stanovenej lehote je vo výške 0,01% z fakturovanej ceny diela za každý deň omeškania.

G. Odstúpenie od zmluvy

- G.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva o dielo a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- G.2 Odstúpenie od zmluvy o dielo musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- G.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo v prípadoch:
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie.
- G.4 Práce a dodávky ako aj zakúpený materiál alebo zhotoviteľom objednaný materiál, ktorého dodanie už nie je možné zrušiť ku dňu odstúpenia od zmluvy o dielo sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu, ktoré je objednávateľ povinný uhradiť na základe faktúry zhotoviteľa do 15 dní.

H. Ustanovenia zmluvy

- H.1 Zmluva nadobudne účinnosť 15 dní po podpise zmluvy zmluvnými stranami za podmienky, že nikto z uchádzačov ani záujemcov vo verejnom obstarávaní nepodá žiadosť o nápravu ani námietky.
- H.2 Jednotlivé ustanovenia zmluvy o dielo môžu byť menené, doplňované, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- H.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- H.4 Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou o dielo neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

I. Kvalita diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu za účelom zníženia ceny.

J. Záverečné ustanovenia

- J.1 Zmluva nadobudne platnosť podpísaním zmluvnými stranami.
- J.2 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden originál si ponecháva objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- J.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je výkaz výmer ocenený v ponuke zhotoviteľom.
- J.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy o dielo im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu o dielo na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Štitárech, dňa 14.01.2013


V Nitre, dňa 14.01.2013

Za objednávateľa:



Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce

Za zhotoviteľa:



Ing. Jozef Vyskoč
konateľ spoločnosti